

|                     |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|
|                     |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |
| 設 計 書               |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |
| 工 事 名               | 大阪北摂霊園6区1番石積補強改良工事   |  |  |  |  |
| 工 事<br>所属地名         | 大阪府箕面市粟生間谷 地内  |  |  |  |  |
| 竣工又は<br>納入期限        | 契約締結日～令和7年3月14日  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |
| 公益財団法人大阪府都市整備推進センター |  |  |  |  |  |
| 設計大要                | <div>工事延長 L=94.42m</div> <div>張りコンクリート工179.3m2</div> <div>水抜設置工98本</div> <div>既設パイプ閉塞工1式</div> |  |  |  |  |
| 設計金額                | <div>労務費</div> <div>材料費</div> <div>その他</div> <div>金 _____ 円也</div>                             |  |  |  |  |