
工事延長　L=94.42ｍ

　張りコンクリート工 179.3ｍ2

　水抜設置工 98本

　既設パイプ閉塞工 1式

設計大要

設計金額

労務費

材料費

金 円也
その他

公益財団法人大阪府都市整備推進センター

工　　事
所属地名

大阪府箕面市粟生間谷　地内

竣工又は
納入期限

　契約締結日～令和7年3月14日

　　　設　　　　計　　　　書

工  事  名 大阪北摂霊園6区1番石積補強改良工事


