
【２区サービス道路】
急速施工 161 ｍ2

　不陸整正 補充砕石有 161 ｍ2
　表層 平均仕上がり厚50ｍｍ 161 ｍ2

【5区サービス道路】
急速施工 213 ｍ2

　不陸整正 補充砕石有 213 ｍ2
　表層 平均仕上がり厚50ｍｍ 213 ｍ2

【8区サービス道路】
急速施工 280 ｍ2

　上層路盤 平均仕上がり厚150ｍｍ 280 ｍ2
　表層 平均仕上がり厚50ｍｍ 280 ｍ2

舗装打換え工 施工延長　L=80.7ｍ
　舗装版破砕

舗装打換え工 施工延長　L=66.7ｍ
　舗装版破砕

～ 令 和 7 年 2 月 7 日

（公財）　大 阪 府 都 市 整 備 推 進 セ ン ター　　

舗装打換え工 施工延長　L=61.6ｍ
　舗装版破砕

設  計  大  要

設 計 金 額 金 円

　大阪北摂霊園　

設　　　　　　　計　　　　　　　書　　　（　　金　　抜　　）

竣 工 又 は

納 入 期 間

工 事 場 所

工 事 名

大阪府豊能郡豊能町高山235-1外　地
内

サービス道路舗装道改修工事

契約日と同日


