
受電設備更新

一式
　キュービクル新設（基礎は別途工事とする※） 設備容量175kVA
　既設キュービクル撤去（基礎は別途工事とする※） 一式
　既設キュービクル～新設キュービクル間配線
　(ハンドホール新設・改修は別途工事とする※) 一式

一式
5・6区休憩所ケーブル改修 一式
　キュービクル前1番ハンドホール～22番ハンドホール 500m程度

※建築工事を別途工事として発注予定

　大阪北摂霊園　

設　　　　　　　計　　　　　　　書　　　（　　金　　抜　　）

竣 工 又 は

納 入 期 間

工 事 場 所

工 事 名 第２キュービクル（墓域系統）更新工事（電気）

設  計  大  要

設 計 金 額 金 円

キュービクル更新

大阪府箕面市粟生間谷地内

契約日と同日 ～ 令 和 8 年 7 月 31 日

（公財）　大 阪 府 都 市 整 備 推 進 セ ン ター　　


