
 

見 積 参 考 資 料 
工事名  大阪北摂霊園新規樹木葬墓地（１２区エリア）整備工事 

 
 本資料は、あくまでも見積の参考資料であり、入札（見積）参加者の適正・迅速な見積に供するため参考に示した一資料に過ぎず、

契約上の拘束力を何ら生じるものではない。このため施工方法等工事目的物を完成させるために（委託においては、「履行方法等業務

を完了させるために」）必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めること。 

 

・積算条件明示事項 
・設計に際し使用している単価については以下のとおり積算しています。 

 

種別 規格 単位 単価 備考 

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去(切断) 柱切断撤去 路側 C種 本 1,840 手間のみ 

道路標識撤去 柱切断撤去 φ76.3×t3.2 本 1,200 手間のみ 

ﾛｰﾌﾟ柵 
鋼製柱 950、2 段ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾛｰﾌﾟ、鎖取付

（1箇所/3 ｽﾊﾟﾝ） 
ｍ 35,000 材工共 

獣害対策ﾌｪﾝｽ-1 H1800 ｽﾁｰﾙ製 柱＠2000  ｍ 13,150 材工共 

獣害対策ﾌｪﾝｽ-2 H1800 ｽﾁｰﾙ製 柱＠4000  ｍ 3,296 材工共 

ﾚﾝｶﾞｳｫｰﾙ-1 H1800 ｍ 272,600 材工共 

ﾚﾝｶﾞｳｫｰﾙ-2 H1800 ｍ 272,600 材工共 

ﾚﾝｶﾞｳｫｰﾙ-3 H2160 ｍ 326,000 材工共 

門扉-1  箇所 1,890,000 材工共 

鋳鉄製格子蓋 T-2 対応 普通目 □300 組 35,600 材工共 



地先境界ブロック H100×D100×L600 片面取り ｍ 1,760 材料費 

丸太縁石 丸太横木φ100×1 段 鉄杭止め ｍ 6,900 材工共 

丸太土留め-1 丸太横木φ100×2 段 鉄杭止め ｍ 11,600 材工共 

丸太土留め-2 丸太横木φ100×3 段 鉄杭止め ｍ 13,600 材工共 

丸太土留め-3 丸太横木φ100×4 段 鉄杭止め ｍ 23,700 材工共 

木ﾁｯﾌﾟ敷き 切削ﾁｯﾌﾟ t50 m2 4,800 材工共 

土居木階段 W900 □100×2段、鉄杭 2本 段 17,300 材工共 

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 
C 種 φ114.3×t4.5×H1100 景観色

（茶色） 
本 7,360 材料費 

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ C 種 景観色（茶色） 枚 5,600 材料費 

ｼｷﾐ H1.0 本 2,240 材料費 

ｿﾖｺﾞ H2.0 (株立) 本 18,400 材料費 

ｱﾗｶｼ H2.0 (株立) 本 9,200 材料費 

ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ H3.0 (株立) 本 29,600 材料費 

ｴｺﾞﾉｷ H2.5 (株立) 本 12,800 材料費 

ｺﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ H2.0 （株立) 本 17,600 材料費 

フトンカゴ土留め-1 500×500 最大 2段積み 箇所 1,054,400 材料費 

フトンカゴ土留め-2 500×500 最大 2段積み 箇所 275,300 材料費 



花活け-2（フトンカゴ土台） 500×500 最大 2段積み 箇所 75,000 材工共 

フトンカゴ土留め-3 500×500 最大 2段積み 箇所 410,600 材料費 

伐採・抜根 
機械伐採、場内運搬、園内仮置場まで

運搬 
式 13,860,000 材工共 

参拝広場ベンチ 
土留めﾍﾞﾝﾁ 座板:W210×100 丸太杭:φ

100×L800 
ｍ 38,000 材工共 

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 40×40×50cm 個 10,160 材工共 

ｸﾚﾏﾁｽ 4.5 号 株 2,312 材料費 

菱形金網土留め H800 ｍ 29,900 材工共 

内張材 不織布 C-4 t4  1×40m 巻き 現場加工 m2 970 材工共 

吸収防止材 t10、1 ﾛｰﾙ、現場加工 m2 660 材工共 

ｸﾚﾏﾁｽ支柱 φ300×H1200 異形棒鋼 D13/D10 箇所 141,500 材工共 

不凍水栓柱 □60×H1200 箇所 24,024 材料費 

角形波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50 角形 FEP50  ｍ 1,234 材料費 

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ W700×B350×H850 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 331,200 材料費 

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ用通気口 ﾌｰﾄﾞ付き 組 3,312 材料費 

花活け-1（水桶部分） W1500×B400×H100 溶融亜鉛ﾒｯｷ 箇所 430,000 材工共 

花活け-2（水桶部分） W1200×B400×H100 溶融亜鉛ﾒｯｷ 箇所 390,000 材工共 

ｶｳﾝﾀｰ手すり-1 W315×H1105 基 1,440,000 材工共 



ｶｳﾝﾀｰ手すり-2 W315×H815 基 1,325,000 材工共 

ｶｳﾝﾀｰ手すり-3 W315×H815 基 2,100,000 材工共 

展望ﾃﾗｽﾍﾞﾝﾁ W2000×B210×H450 座板 W210_木製 基 154,000 材工共 

入口案内ｻｲﾝ 溶接金網製 W600×D225×H1350 基 173,000 材料費 

ｻｲﾝ板 □540×t3.0 枚 79,400 材工共 

門扉-2  箇所 420,320 材工共 

門扉-3  箇所 316,160 材工共 

門扉-4  箇所 222,400 材工共 

ｱﾙﾐ製ﾌｪﾝｽ H1800 支柱:□50＠1000 ｍ 85,600 材工共 

木製枠土留め-1 木製枠積(1 段積み) L1500×B750 ｍ 10,470 材料費 

木製枠土留め-2 木製枠積(2 段積み) L1500×B750 ｍ 20,940 材料費 

木製枠土留め-3 木製枠積(3 段積み) L1500×B750 ｍ 31,400 材料費 

ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ 3φ3W440V/1φ2W100V 3kVA 箇所 63,200 材料費 

露出ｺﾝｾﾝﾄ 15A125V 抜け止め接地付、2個口 個 880 材料費 

ﾊﾞｲｵﾈｽﾄ  箇所 104,000 手間のみ 

ｲﾝｾｸﾄﾎﾃﾙ  箇所 129,500 手間のみ 

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ  個 4,248 材料費 



浸透マス  個 2,888 材料費 

不凍水栓柱 □60×H1200 箇所 24,024 材料費 

耐寒カラン  個 5,120 材料費 

ﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ □300×H600 85kg/個 個 3,200 材料費 
 



 

 


