
施工延長　L=146.7m

舗装工

　路面切削工 A= 1070 m2

　舗装版破砕 A= 443 m2

　基層 A= 443 m2

　表層 A= 1070 m2

　パッチング舗装 1 式

　舗装版クラック補修工 1 式

区画線工 1 式

道路付属施設工 1 式

仮設工 1 式

　大阪北摂霊園　

設　　　　　　　計　　　　　　　書　　　（　　金　　抜　　）

竣 工 又 は

納 入 期 間

工 事 場 所

工 事 名 幹線道路2号線舗装道改修工事

契約日と同日

箕面市粟生間谷　地内

～ 令 和 8 年 12 月 18 日

（公財）　大 阪 府 都 市 整 備 推 進 セ ン ター　　

設  計  大  要

設 計 金 額 金 円


